



SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE – IN

| Número/Ano | RESPONSÁVEL | DATA DE EMISSÃO | PROTOCOLO NO CECS |
|------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 001/2023 | Filipe Mamedes Campanholi | 02/01/2023 | Ep 19.532.643-6 |

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Prestação de serviços especializados nas áreas de cartografia, batimetria, topografia e geoprocessamento para atualização das curvas Cota x Área x Volume do reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (Mauá) – UHE GJC para atendimento às Resoluções Conjuntas ANA/ANEEL nº 03/2010 e nº 127/2022, conforme segunda versão do documento orientativo da ANA: “Orientações para Atualização das Curvas Cota X Área x Volume”.

3. JUSTIFICATIVA

A contratação se faz necessária para atendimento às Resoluções Conjuntas ANA/ANEEL nº 03/2010 e nº 127/2022, conforme segunda versão do documento orientativo da ANA: “Orientações para Atualização das Curvas Cota X Área x Volume”.

3.1. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA MARCA

Não se aplica.

3.2. DIVISIBILIDADE DO PRODUTO

Não se aplica.

3.4. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Não se aplica.

4. VALOR DO ORÇAMENTO

| ANÁLISE DAS PROPOSTAS | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| EMPRESA | DATA DA PROPOSTA | VALIDADE DA PROPOSTA | VALOR GLOBAL R\$ |
| Lactec | 28/12/2022 | 30 dias | 677.500,00 |
| Rural Tech | 28/12/2022 | 30 dias | 488.000,00 |
| Terra Brasil | 26/12/2022 | 30 dias | 4.770.700,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Para a definição do orçamento base do objeto em referência será utilizado o regulamento interno de Licitações e Contratos da Copel, subitem 7.1.24, transcrito a seguir: "7.1.24 O valor estimado do objeto deve ser definido com base em consolidada metodologia, banco de preços, cotações, orçamento ou critérios compatíveis com a realidade de mercado do ramo de operação correlato e adequados ao bem, obra ou serviço licitado."

Para a definição do preço base, o CECS adotou a média das cotações de mercado. A cotação da empresa Terra Brasil foi entendida como desvio. Utilizaram-se os valores das empresas Lactec e Rural Tech. **Valor médio de: R\$ 582.750,00.**

4.1. JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO

Para a definição do orçamento base do processo licitatório do objeto foi utilizado o Item 7.1.24 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, da COPEL.

4.2 FRACIONAMENTO

Não houve aquisição deste serviço no ano civil.

4.3 ITEM ORÇAMENTÁRIO

Os recursos destinados para esta aquisição estão previstos no Orçamento Anual do CECS, identificados no Plano de Contas Contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A. - Custeio sob a rubrica CS030090 e ELETROBRAS CGT ELETROSUL - Custeio sob a rubrica 4199014001.

5. PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

Prazo de 12 meses para entrega dos serviços após aprovação.

6. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sob a tutela do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul-CECS os serviços serão realizados em escritório próprio da contratada e em campo no reservatório da UHE GJC.

GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Filipe Mamedes Campanholi - Matrícula 51189.

Email: filipe.campanholi@copel.com.

Suplente: Dulcineia Bedim Caetano - Matrícula 47754.

Email: dulcineia.caetano@copel.com.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será com prazo de 30 dias após o recebimento e conferência dos serviços.








8. MULTA










Prevista em contrato padrão.

9. LISTA DE PREÇOS

Conforme orçamentos anexos.

10. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

-  Anexo I - Plano Trabalho CAV GJC
-  Anexo II - Parecer Técnico 109 COSET 2022
-  Anexo III - Revisão Plano Trabalho CAV GJC
-  Anexo IV - Parecer Técnico 147 COSET 2022
-  Anexo V - Cronograma CAV GJC
-  Especificação Técnica - Atualização CAV UHE GJC - R01
-  QCP - Batimetria

-  2022-12-23 - Email - Solicitação de cotação
-  2022-12-26 - Email TerraBrasil - Cotação
-  2022-12-26 - TerraBrasil - Cotação
-  2022-12-28 - Cotação - Lactec
-  2022-12-28 - Cotação - Rural Tech
-  2022-12-28 - Cotação - Terra Brasil
-  2022-12-28 - Email - Cotação - Lactec
-  2022-12-28 - Email - Cotação - Rural Tech
-  2022-12-28 - Email - Cotação - Terra Brasil

11. MODALIDADE LICITATÓRIA

Pregão Eletrônico.

12. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR/CONTRATADA

O critério para escolha do fornecedor será aquele que atender à Especificação Técnica e o menor preço dentro do orçamento base.

13. CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO

O Critério utilizado será o de menor preço.

14. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A parte financeira será avaliada pelo contador do CECS e a parte técnica será avaliada pela Equipe de Hidrologia da Copel – GET/DOM/SOS/COGT/VRHI.

15. MATRIZ DE RISCOS

Conforme referido na alínea “c” do inciso I do § 1º do Artigo 42 da Lei Federal n.º 13.303/2016 a matriz de riscos é obrigatória nos casos de contratação integrada e semi-integrada. Contratações que contemplam apenas os serviços e obras de Engenharia. Portanto nesse caso não existe a necessidade da Matriz de Riscos.

16. DEMAIS MOTIVAÇÕES CABÍVEIS

Sem mais motivações.

17. EMPRESAS A SEREM CONSULTADAS:

| Empresa | Razão Social | E-mail | Telefone | Contato |
|---------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | Acquest | lconti@acquest.com.br | (11) 98924-1606 | Luis A. Conti |
| 2 | Esteio | fernando@esteio.com.br | (41) 3271-6000 | Fernando Dias |
| 3 | Fototerra | lidia@fototerra.com.br | (11)3883-6907 | Lidia |
| 4 | GEOAMBIENS | edsonfg@gmail.com | (48) 3027-4402 | Edson Fossatti Gonçalves |
| 5 | INOVO | ludmila@inovvo.com.br | (41) 99101-7642 | Ludmila |
| 6 | Institutos Lactec | fabiano.h@lactec.org.br | (41) 98868-9681 | Fabiano Scheer Hainosz |
| 7 | Orbtec | edson@orbtec.com.br | (48) 3031-8664 | Edson |
| 8 | Ruraltech | fabiodenovaes@ruraltech.com.br | (61) 99219-5000 | Fábio de Novaes |
| 9 | Topocart | gil@topocart.com.br | (61) 3799-5028 | Givanildo José |
| 10 | Terra Brasil | valter.terrabrasil@gmail.com | (51) 9513-9001 | Valter |

Emitente:

(assinado digitalmente)

Filipe Mamedes Campanholi
Superintendência Técnica
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Aprovação:

(assinado digitalmente)

Luiz Carlos Bubiniak
Superintendente Adm. Financeiro
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

(assinado digitalmente)

Dulcineia Bedim Caetano
Superintende Técnica
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul