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GOVERNO DO ESTADO

SOLICITAGAO DE CONTRATAGCAO

1. IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE - IN

PROTOCOLO NO
CECS

Numero/Ano RESPONSAVEL DATA DE EMISSAO

013/2021 Leoni Ribas Porfirio 20/06/2022

2. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratagdo de empresa para o fornecimento de Materiais - Tubulagcdes e Conexdes para os
servicos de manutengdo corretiva do sistema de resfriamento das unidades geradoras da Usina
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior conforme caracteristicas técnicas e quantidades abaixo e
contidas na Especificagdo Técnica 013/2021 anexa.

ITEM 01: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diédmetro: 3/4” (Polegadas) — SCH 40

Quantidade: 30 metros ou 53 Kg ou 5 Barras de 6 metros.

ITEM 02: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Didmetro: 1” (Polegadas) — SCH 40

Quantidade: 12 metros ou 31 Kg ou 2 Barras de 6 metros.

ITEM 03: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diametro: 1.1/2” (Polegadas) — SCH 80

Quantidade: 87 metros ou 505 Kg ou 15 Barras de 6 metros.

ITEM 04: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diametro: 2” (Polegadas) — SCH 80

Quantidade: 23,6 metros ou 187 Kg ou 4 Barras de 6 metros.

ITEM 05: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diametro: 2.1/2” (Polegadas)— SCH 80
Quantidade: 46,8 metros ou 570 Kg ou 8 Barras de 6 metros.



ITEM 06: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diametro: 3” (Polegadas) — SCH 80

Quantidade: 30 metros ou 476 Kg ou 5 Barras de 6 metros.

ITEM 07: TUBO EM ACO CARBONO SEM COSTURA — Diametro: 4” (Polegadas) — SCH 80

Quantidade: 18,3 metros ou 417 Kg ou 3 Barras de 6 metros.

ITEM 08: CONEXAO EM FORMATO DE TE — Tamanho: 1.1/2” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 6 pegas.

ITEM 09: CONEXAO EM FORMATO DE TE — Tamanho: 3” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 4 pegas.

ITEM 10: CONEXAO EM FORMATO DE CURVA 90 GRAUS — Tamanho: 1.1/4” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 8 pegas.

ITEM 11: CONEXAO EM FORMATO DE CURVA 90 GRAUS — Tamanho: 1.1/2” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 14 pegas.

ITEM 12: CONEXAO EM FORMATO DE CURVA 90 GRAUS — Tamanho: 3” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 10 pegas.

ITEM 13: CONEXAO EM FORMATO DE REDUCAO CONCENTRICA-Tamanho: 1.1/2"x1.1/4” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 08 pegas.

ITEM 14: CONEXAO EM FORMATO DE REDUGAO CONCENTRICA — Tamanho: 2" x 1.1/2” (Polegadas) — SCH 40
Quantidade: 04 pegas.

3. JUSTIFICATIVA

Existe a necessidade de aquisicdo dos materiais relacionados na Especificagdo Técnica, pois as
tubulacdes e conexdes do Sistema de Resfriamento da Usina vem sofrendo j& algum tempo com a
deterioragao interna.

Esta deterioracao interna ocorre devido a agdo da Lama Ferruginosa que existe na agua do rio
Tibagi vindo a ocasionar furagdes nas tubulagdes e conexdes.

Prejudicando assim principalmente o funcionamento do Sistema de Resfriamento das Unidades

Geradoras da Usina.




3.1. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA MARCA

Os materiais devem seguir a Especificagdo Técnica 013/2021 anexa em sua totalidade.

3.2 DIVISIBILIDADE DO PRODUTO

N&o se aplica nos casos de contratacao direta — dispensa de licitagao.

3.4 SUBSTITUIGCAO TRIBUTARIA

Havera incidéncia de Difal a ser recolhido pelo CECS no valor de R$ 5.066,00 conforme planilha

anexa do Calculo de Difal por dentro.

4. VALOR DO ORGCAMENTO

Empresa Data da Proposta | Validade da Proposta Valor R$
(dias)
MOTTA SOLUCOES TUBULARES 20/06/2022 30 R$ 48.755,96
TOPFLOW TUBOS E CONEXOES 20/06/2022 30 R$ 56.380,90
BRV BRASIL 21/06/2022 30 R$ 71.747,67

O menor preco foi ofertado pela empresa Motta Solugbes Tubulares conforme orgcamentos

anexos, portanto o valor do orgcamento é de R$ 48.755,96
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4.1 JUSTIFICATIVA DO ORCAMENTO

Para a definicdo do orgcamento base do processo de contragdo do objeto foram utilizados os

Regulamentos e Contratos das Consorciadas.

4.2 FRACIONAMENTO

Nao houve aquisicdo de material similar no ano civil.

4.3 ITEM ORGAMENTARIO

Os recursos destinados para esta contratacdo estao previstos no orgcamento anual do CECS,
identificados no plano de contas contabil da seguinte forma: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S. A. -
Custeio sob a rubrica CS020010 e ELETROBRAS CGT ELETROSUL - Custeio sob a rubrica

4111001001.

5. PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUGCAO

Prazo de 30 dias para contratagao e prazo de 60 dias uteis para entrega dos materiais apos

aprovagao.

6. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU REALIZAGAO DOS SERVIGCOS

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (Usina de Maua)
Rodovia do Papel — PR 160 — Altura do Km 196 — Entrada na Lagoa — Mais 30 km em Estrada

Secundaria

Casa de Forga Principal — Cidade: Telémaco Borba — Estado: Parana



7. GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Leoni Ribas Porfirio - Matricula 50548
Email: leoni.porfirio@copel.com — Telefone: (42) 3271-2815

Suplente: Disonete Oliveira Santos - Matricula 51530
Email: disonete.santos@copel.com — Telefone: (42) 3271-2811 — (44) 99931-4540

8. CONDICOES DE PAGAMENTO

Prazo de 30 dias apds o recebimento e conferéncia dos materiais.

9. MULTA

Prevista em contrato padréao.

10. LISTA DE PRECOS

Conforme orgamentos anexos.

11. RELAGAO DE DOCUMENTOS ANEXOS

Orcamento Basico - Bl [[JNAO
Especificagao Técnica Bl sV DNAO

12. MODALIDADE LICITATORIA

Contratacao Direta — Dispensa de Licitagao.
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13. CRITERIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR/CONTRATADA

O critério para escolha do fornecedor sera aquele que atender a Especificagdo Técnica dentro do

orgcamento base.

14. CRITERIOS PARA O JULGAMENTO

O Critério utilizado sera o de menor prego.

15. CONDIGOES DE HABILITAGAO

A parte financeira sera avaliada pelo contador do CECS e a parte técnica sera avaliada pelo

empregado da Copel — Leoni Ribas Porfirio — Registro 50548

16. MATRIZ DE RISCOS
Conforme referido na alinea “c” do inciso | do § 1° do Artigo 42 da Lei Federal n.° 13.303/2016 a
matriz de riscos é obrigatoria nos casos de contratagao integrada e semi-integrada. Contratagbes que

contemplam apenas os servigos e obras de Engenharia.Portanto nesse caso ndo existe a necessidade da

Matriz de Riscos.

17. DEMAIS MOTIVAGOES CABIVEIS

Sem mais motivagdes.



18. EMPRESAS A SEREM CONSULTADAS:

Motta Solugées Tubulares

Contato: Renata Borges

Email: renata@motta.ind.br

Fone: (11) 3385-8778 — (11) 99742-0282

TopFlow Tubos e Conexdes LTDA
Contato: Barbara Martins

Email: barbara.martins@topflow.com.br
Fone: (41) 3779-2610

BRYV Brasil

Contato: Rodrigo Moraes

Email: rodrigo@brvbrasil.com.br
Fone: (19) 3414-4001

ELABORACAO DA SC ASSINATURA DATA
Leoni Ribas Porfirio 20/06/2022

CONFERENCIA DA SC ASSINATURA DATA
Leoni Ribas Porfirio 20/06/2022

APROVACAQ DA SC ASSINATURA DATA
Alexsander Lando 20/06/2022

Alexsander Lando

Gerente Divisdo de Operacao e Manutengdo UHE GJC

Autorizagao CECS:

Luiz Carlos Bubiniak

Superintendente Administrativo Financeiro
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Documento: SC013_2021TubulacoeseConexoesUHEG)C.pdf.
Assinatura Avancada realizada por: Alexsander Lando em 22/06/2022 09:27.
Assinatura Simples realizada por: Leoni Ribas Porfirio em 21/06/2022 16:09.

Inserido ao protocolo 18.443.708-2 por: Fabio Vinicius de Oliveira em: 21/06/2022 16:02.
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