

**MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ABS AE - Nº 017/2022  
PARA CONTRATAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2022**

**Data:** 30/06/2022

**Emitente:** Superintendência Administrativo-Financeira

**Destinatário:** Administração Executiva

**Assunto:** Fornecimento, substituição e instalação de Placas de Sinalização Rodoviárias completas com estrutura e serviços de instalação e substituição de Películas Adesivas das placas já existentes em toda planta da UHE GJC.

### I) INTRODUÇÃO:

Em atendimento às Normas Regulamentadoras – NRs 01, 10, 16, 23 e 26, bem como o manual brasileiro de sinalização de trânsito, entre outros requisitos legais e normas vigentes e, visando a prevenção de acidentes, a organização e identificação das áreas, necessitamos adequar a gestão visual/sinalização da Usina Governador Jayme Canet Júnior.

### II) OBJETO:

Contratação do Fornecimento, Substituição e Instalação de Placas de Sinalização Rodoviárias completas com estrutura e serviços de instalação e substituição de Películas Adesivas das placas já existentes em toda planta da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior conforme características técnicas na ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2022 R-001 de 12/04/2022, em anexo.

Item	Modelo	Tamanho	Quantidade
1	Substituição e Instalação de Película SRS 10-11	100x110 cm	18
2	Substituição e Instalação de Película SRS 16-10	160x100 cm	5
3	Substituição e Instalação de Película SRS 20-05	200x50 cm	25
4	Substituição e Instalação de Película SRS 20-10	200x100 cm	28
5	Fornecimento de Placa completa com Estrutura SRS 20-05	200x50 cm	15
6	Substituição e Instalação de Película SRP 50-40	50x40 cm	2
7	Substituição e Instalação de Película SRP 140-30	140x30cm	5
8	Substituição e Instalação de Película SSG 40-20	400x200 cm	4

### III) JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

Em função do fim da vida útil das placas de sinalização existentes, existe a necessidade de contratação de serviços de manutenções, substituições e implantações para adequações das

Fornecimento, substituição e instalação de Placas de Sinalização Rodoviárias  
Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar – Ed. Executive Center Everest  
80420-000 – Centro – Curitiba - PR  
TEL (41) 3028 4300 - 3076 4202

Página 1 de 3

**A força da  
natureza**

sinalizações internas e externas da Usina às normas vigentes tais como Normas Regulamentadoras – NRs 01, 10, 16, 23 e 26, bem como o manual brasileiro de sinalização de trânsito, entre outros requisitos legais, visando a prevenção de acidentes, a organização e identificação das áreas e a gestão visual da Usina Governador Jayme Canet Júnior.

#### **IV) VALOR**

Para a definição do preço base do objeto em referência será utilizado o regulamento interno de Licitações e Contratos da Copel, subitem 7.1.24.

O CECS adotou o menor preço obtido nas cotações de mercado, que foi de R\$ 64.830,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais), ofertado pela empresa: PRINT HOUSE, conforme QCP, em anexo.

#### **V) ITEM ORÇAMENTÁRIO**

Os recursos destinados para esta contratação estão previstos no orçamento anual do CECS, identificados no plano de contas contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A. - Custeio sob a rubrica CS020010 e ELETROBRAS CGT ELETROSUL - Custeio sob a rubrica 4111001001.

#### **VI) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente contratação tem fundamentação legal nos termos dispostos no artigo 29, inciso II, da Lei 13.303/16, assim como no item 8.1.1 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Consorciada Copel Geração e Transmissão S.A.

#### **VII) GESTOR E SUPLENTE DO CONTRATO**

Observada a segregação de funções, convém que os indicados como Gestor e Suplente não sejam os responsáveis pela aprovação dos processos de pagamento do futuro contrato. Então, neste ato, indicamos abaixo os empregados responsáveis pela gestão do Contrato:

Gestor: Alan Rodrigo Kutianski Agostini - Matrícula 50545  
email: alan.agostini@copel.com – Telefone: (42) 3271-2807

Suplente: William Ortiz dos Santos - Matrícula 50639  
email: william.santos@copel.com – Telefone: (42) 3271-2835

## VIII) ANEXOS

Acompanha este memorando de justificativa os seguintes anexos:

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2022 R-001 de 12/04/2022;
2. Quadro Comparativo de Preços – QCP;
3. Orçamentos: Print House; Domínio Visual e Flex.

Atenciosamente,

### Emitente:

*(assinado digitalmente)*

---

Luiz Carlos Bubiniak  
Superintendente Adm. Financeiro  
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

### Aprovação:

*(assinado digitalmente)*

---

Luiz Carlos Bubiniak  
Superintendente Adm. Financeiro  
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

*(assinado digitalmente)*

---

Luiz Fernando Prates de Oliveira  
Superintendente Geral  
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

(Esta folha é a 3ª de um total de 3 (três) páginas e é parte integrante e indissociável do Memorando de Justificativa de Aquisição de Bens e Serviços – ABS/AE nº 017/2022).



ePROCOLO



Documento: **MJMemorandodeJustificativaPlacasdeSinalizacao.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Carlos Bubiniak** em 30/08/2022 11:38, **Luiz Fernando Prates de Oliveira** em 30/08/2022 14:05.

Inserido ao protocolo **19.340.774-9** por: **Luiz Carlos Bubiniak** em: 30/08/2022 11:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**825968c2e0540f24f332774da1253dcb**.