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TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM TODOS IMPOSTOS INCLUSOS R$ 64.830,00
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PLACAS PARA OBRAS

Fazenda Rio Grande Pr (41) 3060-6245 / 99169-8020 - E-mail: lex.vendas@gmail.com

Orçamento nº 1102

Material Medida Quantidade 
Valor 
Unitário 

Valor
 Total

placa PVC uso interno 

14 24,00 336,00

Total---------------------------------------------- R$ 620,00

ANTEX LTDA

SAPATEC

300 x 150 mm

placa ACM uso externo 

6300 x 150 mm 38,00 228,00

690,00

1.056,00

627,00

1.254,00

126,00

265,00

5.020,00

2.450,00

12.420,00

5.280,00

15.675,00

35.112,00

252,00

1.325,00

20.080,00

36.675,00

R$ 145.819,00

, válido por 30 dias

 
Gibson Class 24/08/2022

Manutenção das placa implantadas: As películas antigas é de difícil remoção, 
provavelmente terá que inverter o lado e fazer pintura. do outro  

 Despesas de deslocamento
hospedagem, refeição e 

equipamentos para 
trabalho in loco 

19.000,00 19.000,001-----------------
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