
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE – IN 

Número/Ano RESPONSÁVEL DATA DE EMISSÃO
PROTOCOLO NO

CECS

024/2022 Alan Rodrigo Kutianski Agostini 11/08/2022

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de Placas de Sinalização Rodoviárias completas com

estrutura  e  também  de  serviços  de  instalação  e  substituição  de  Películas  Adesivas  das  placas  já

existentes em toda planta  da Usina Hidrelétrica Governador  Jayme Canet Júnior  conforme relação a

seguir:

Item Modelo Tamanho Quantidade

1 Substituição e Instalação de Película SRS 10-11 100x110 cm 18

2 Substituição e Instalação de Película SRS 16-10 160x100 cm 5

3 Substituição e Instalação de Película SRS 20-05 200x50 cm 25

4 Substituição e Instalação de Película SRS 20-10 200x100 cm 28

5 Fornecimento de Placa completa com Estrutura SRS 20-05 200x50 cm 15

6 Substituição e Instalação de Película SRP 50-40 50x40 cm 2

7 Substituição e Instalação de Película SRP 140-30 140x30cm 5

8 Substituição e Instalação de Película SSG 40-20 400x200 cm 4
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3. JUSTIFICATIVA

Existe a necessidade de contratação de uma empresa para realizar serviços de  manutenções,

substituições, e adequações das sinalizações internas e externas da Usina às normas vigentes tais como

Normas Regulamentadoras – NRs 01, 10, 16, 23 e 26, bem como o manual brasileiro de sinalização de

trânsito, entre outros requisitos legais, visando a prevenção de acidentes, a organização e identificação

das áreas e a gestão visual da Usina Governador Jayme Canet Júnior.

3.1. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA MARCA

Os materiais e serviços devem seguir a Especificação Técnica 024/2022 anexa em sua 

totalidade.

3.2 DIVISIBILIDADE DO PRODUTO

Não se aplica nos casos de contratação direta – dispensa de licitação.

3.4 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Todos os impostos estão inclusos no orçamento conforme propostas anexas.

4. VALOR DO ORÇAMENTO 

Empresa Data da Proposta Validade da Proposta

(dias)

Valor R$

PRINT HOUSE 10/08/2022 30 R$ 64.830,00

DOMINIO VISUAL 01/08/2022 30 R$ 74.975,00

FLLEX 24/08/2022 30 R$ 145.819,00

O menor preço foi ofertado pela empresa Print House conforme orçamentos anexos, portanto o

valor do orçamento é de R$ 64.830,00.

24
8

Inserido ao protocolo 19.340.774-9 por: Fabio Vinicius de Oliveira em: 25/08/2022 13:40. As assinaturas deste documento constam às fls. 28a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 9615bd80e2c264b91b99d4918bd98346.



4.1 JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO 

Para a definição do orçamento base do processo de contração do objeto foram utilizados os

Regulamentos e Contratos das Consorciadas.

4.2 FRACIONAMENTO

Não houve aquisição de material similar no ano civil.

4.3 ITEM ORÇAMENTÁRIO

Os recursos destinados para esta contratação estão previstos no orçamento anual do CECS,

identificados no plano de contas contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A. -

Custeio  sob  a  rubrica  CS020010  e  ELETROBRAS  CGT  ELETROSUL  -  Custeio  sob  a  rubrica

4111001001. 

5. PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

Prazo  de  30 dias  para contratação  e  prazo de 30 dias  úteis  para realização  dos  serviços  e

entrega dos materiais após assinatura do contrato.

6. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá)

Rodovia do Papel – PR 160 – Altura do Km 196 – Entrada na Lagoa – Mais 30 km em Estrada 

Secundária

Casa de Força Principal – Cidade: Telêmaco Borba – Estado: Paraná
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7. GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Alan Rodrigo Kutianski Agostini - Matrícula 50545

Email: alan.agostini@copel.com  – Telefone: (42) 3271-2807

Suplente: William Ortiz dos Santos  - Matrícula 50639

Email: william.santos@copel.com – Telefone: (42) 3271-2835

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo de 30 dias através de transferência bancária após conferência dos serviços e materiais.

9. MULTA

Prevista em contrato padrão.

10. LISTA DE PREÇOS 

Conforme orçamentos anexos.

11. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS 

Orçamento Básico SIM              NÃO

Especificação Técnica               SIM              NÃO

12. MODALIDADE LICITATÓRIA

Contratação Direta – Dispensa de Licitação.

26
8

Inserido ao protocolo 19.340.774-9 por: Fabio Vinicius de Oliveira em: 25/08/2022 13:40. As assinaturas deste documento constam às fls. 28a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 9615bd80e2c264b91b99d4918bd98346.



13. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR/CONTRATADA

O critério para escolha do fornecedor será aquele que atender à Especificação Técnica dentro do 

orçamento base.

14. CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO 

O Critério utilizado será o de menor preço.

15. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A parte financeira será avaliada pelo contador do CECS e a parte técnica será avaliada pelo 

empregado da Copel –  Alan Rodrigo Kutianski Agostini - Matrícula 50545

16. MATRIZ DE RISCOS

Conforme referido na alínea “c” do inciso I do § 1º do Artigo 42 da Lei Federal n.º 13.303/2016 a

matriz de riscos é obrigatória nos casos de contratação integrada e semi-integrada. Contratações que

contemplam apenas os serviços e obras de Engenharia. 

Portanto nesse caso não existe a necessidade da Matriz de Riscos.

17. DEMAIS MOTIVAÇÕES CABÍVEIS

Sem mais motivações.
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18. EMPRESAS A SEREM CONSULTADAS: 

 Print House

Contato: David Cavagnoli

Email: cavagnolivisual@gmail.com

Fone: (41) 99980-0121

 Dominio Visual

Contato: Lilian Talevi

Email: financeiro@dominiovisual.com

Fone: (42) 3272-9539

 Fllex

Contato: Gibson

Email: flex.vendas@gmail.com

Fone: (41) 3060-6245

ELABORAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA

Alan Rodrigo Kutianski Agostini 11/08/2022

CONFERÊNCIA DA SC ASSINATURA DATA

Alan Rodrigo Kutianski Agostini 11/08/2022

APROVAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA

Alexsander Lando 11/08/2022

_______________________________

Alexsander Lando

Gerente Divisão de Operação e Manutenção UHE GJC

Autorização CECS:

________________________________

Luiz Carlos Bubiniak

Superintendente Administrativo Financeiro
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