
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE – IN 

Número/Ano RESPONSÁVEL DATA DE EMISSÃO
PROTOCOLO NO

CECS
054/2022 Disonete Oliveira Santos 21/06/2022

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de 02 (duas) Bombas de Alta  Pressão  de Engrenagem para o Sistema de Injeção

Diesel do Motor MTU Modelo 12V1600 da Casa de Força Principal da UHE GJC.

3. JUSTIFICATIVA

Existe a necessidade da aquisição de duas Bombas de Alta Pressão que são partes essenciais

do motor diesel mecânico, pois é responsável em dosar, pressurizar e enviar o óleo diesel ao cilindro do

motor.  Uma  Bomba  Injetora  desgastada  ou  com  mal  funcionamento  gera  um  consumo  maior  de

combustível e perda de força do motor. Sem a Bomba Injetora, não existe funcionalidade do Motor.

Onde será Aplicado: Gerador Diesel de Emergência CF1;

Previsão  de  uso:  Assim  que  adquirido,  provável  troca  em  virtude  da Bomba  estar  apresentando
vazamento;

Porquê da aquisição: Indisponibilidade  do Gerador Diesel  em virtude deste vazamento na Bomba de
Alta Pressão;

Consequência da falta: Estamos com o Gerador Diesel inoperante e a falta desta bomba, não permitirá
a liberação para funcionamento do Gerador;
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Justificativa legal da necessidade de manutenção se dá através do Contrato de Concessão da

Usina  que em sua  Cláusula Oitava,  Artigo VIII  -  “  -  manter,  permanentemente,  através  de adequada

estrutura de operação e conservação, os equipamentos e instalações da UHE em perfeitas condições de

funcionamento, inclusive adequado estoque de material de reposição”

3.1. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA MARCA

O equipamento deve seguir a Especificação Técnica 054/2022 anexa em sua totalidade.

3.2 DIVISIBILIDADE DO PRODUTO

Não se aplica nos casos de contratação direta – dispensa de licitação.

3.4 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Todos os impostos estão inclusos no orçamento conforme propostas anexas.

4. VALOR DO ORÇAMENTO 

Empresa Data da Proposta Validade da Proposta
(dias)

Valor R$

MTU - ROLLS ROYCE 25/05/2022 60 R$ 49.900,90
STEMAC 30/05/2022 30 R$ 64.007,57
ARPEX 27/05/2022 30 R$ 74.514,00
DIESEL ELETRIC 02/06/2022 30 R$ 57.536,52

O menor  preço  foi  ofertado  pela  empresa  Rolls  Royce  Solutions  Brasil  LTDA conforme

orçamentos anexos, portanto o valor do orçamento é de R$ 49.900,90
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4.1 JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO 

Para a definição do orçamento base do processo de contração do objeto foram utilizados os

Regulamentos e Contratos das Consorciadas.

4.2 FRACIONAMENTO

Não houve aquisição de material similar no ano civil.

4.3 ITEM ORÇAMENTÁRIO

Os recursos destinados para esta contratação estão  previstos  no orçamento anual do  CECS,

identificados no plano de contas contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A. -

Custeio  sob  a  rubrica  CS020010  e  ELETROBRAS  CGT  ELETROSUL  -  Custeio  sob  a  rubrica

4111001001. 

5. PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

Prazo de  30  dias  para contratação dos  materiais  e  prazo de 30 dias  úteis para entrega dos

materiais após assinatura do contrato.

6. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá)

Av. Vice-Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 260 – Sala 7 – Centro

Telêmaco Borba – Estado: Paraná

4
2

Inserido ao protocolo 19.110.329-7 por: Fabio Vinicius de Oliveira em: 21/06/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 7a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f5b382458e53b48f777a7b1e73c2161e.



7. GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Disonete Oliveira Santos – Matrícula 51530

Email: disonete.santos@copel.com  – Telefone: (42) 3271-2811

Suplente: Gian Carlos Gomes  - Matrícula 48578

Email: gian.gomes@copel.com – Telefone: (42) 3271-2812

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento com prazo de 30 dias após conferência e inspeção dos materiais.

9. MULTA

Prevista em contrato padrão.

10. LISTA DE PREÇOS 

Conforme orçamentos anexos.

11. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS 

Orçamento Básico SIM              NÃO

Especificação Técnica               SIM              NÃO

12. MODALIDADE LICITATÓRIA

Contratação Direta – Dispensa de Licitação.
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13. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR/CONTRATADA

O critério para escolha do fornecedor será aquele que atender à Especificação Técnica dentro do 

orçamento base.

14. CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO 

O Critério utilizado será o de menor preço.

15. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A parte financeira será avaliada pelo contador do CECS e a parte técnica será avaliada  pelo

empregado da Copel – Disonete Oliveira Santos – Matrícula 51530.

16. MATRIZ DE RISCOS

Conforme referido na alínea “c” do inciso I do § 1º do Artigo 42 da Lei Federal n.º 13.303/2016 a

matriz de riscos é obrigatória nos casos de contratação integrada e semi-integrada. Contratações que

contemplam apenas os serviços e obras de Engenharia. Portanto nesse caso não existe a necessidade

da Matriz de Riscos.

17. DEMAIS MOTIVAÇÕES CABÍVEIS

Sem mais motivações.
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18. EMPRESAS A SEREM CONSULTADAS: 

Rolls Royce Solutions Brasil 

Contato: Renan Silva

Email: renan.silva@ps.rolls-royce.com

Fone: (11) 3915-8938 - (11) 98621-1452 

Stemac Grupos Geradores
Contato: Igor Paes

Email: igor.paes@stemac.com.br

Fone: (51) 2131-3800 Ramal 6351

Arpex Engenharia
Contato: Sandro de Oliveira

Email: sandro.pereira@arpexengenharia.com

Fone: (11) 2954-5738

Diesel Eletric
Contato: Edno

Email: orcamentosevendas@dieseleletric.com.br

Fone: (41) 99930-1685

ELABORAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA

Disonete Oliveira Santos 21/06/2022

CONFERÊNCIA DA SC ASSINATURA DATA

Disonete Oliveira Santos 21/06/2022

APROVAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA

Alexsander Lando 21/06/2022

_______________________________

Alexsander Lando

Gerente Divisão de Operação e Manutenção UHE GJC

Autorização CECS:

________________________________

Luiz Carlos Bubiniak

Superintendente Administrativo Financeiro
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