
Pregão/Concorrência Eletrônica

928970.82022 .6651 .4273 .58739782034

CONSORCIO ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2022

Às 09:30 horas do dia 12 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal CE CECS - 062/2022 de 14/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº CECS 00008/2022,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00008/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Serviços de
Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área igual ou maior que 100 ha (cem hectares), que foram objeto de
desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (UHE GJC), sob concessão
das consorciadas que formam o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com necessidade atual de (re)certificação do
georreferenciamento, junto ao INCRA, conforme Termo de Referência, Anexo 1 do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento
Descrição Complementar: Regularização Fundiária / Assentamento
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 474.524,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA, pelo melhor lance de R$ 335.000,0000 e com
valor negociado a R$ 334.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.222.609/0001-61 GEO7 ENGENHARIA

AMBIENTAL E
FLORESTAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 475.440,0000 R$ 475.440,0000 12/12/2022
01:01:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Regularização Fundiária / Assentamento
Porte da empresa: ME/EPP

35.012.118/0001-14 PRECISA SERVICOS
DE TOPOGRAFIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 499.260,0000 R$ 499.260,0000 11/12/2022
19:08:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de
Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área igual ou maior que 100 ha (cem hectares), que foram objeto
de desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (UHE GJC), sob
concessão das consorciadas que formam o consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com necessidade atual de
(re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA.
Porte da empresa: ME/EPP

24.443.192/0001-79 J. CARLOS LENIAR -
ENGENHARIA CIVIL E
TOPOGRAFIA
LIMITADA

Sim Sim 1 R$ 585.500,0000 R$ 585.500,0000 12/12/2022
00:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa especializada para
a realização dos serviços de Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área igual ou maior que 100 ha (cem
hectares), que foram objeto de desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme
Canet Junior (UHE GJC), sob concessão das consorciadas que formam o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com
necessidade atual de (re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA, conforme Termo de Referência, Anexo 1 do
Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

38.222.807/0001-41 GRANSUL SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 588.095,0000 R$ 588.095,0000 11/12/2022
19:10:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realização dos serviço de Certificação de Georreferenciamento de propriedades,
com área igual ou maior que 100 ha (cem hectares), que foram objeto de desapropriação, total ou parcial, para implantação
da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (UHE GJC), sob concessão das consorciadas que formam o Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com necessidade atual de (re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA,
conforme Termo de Referência, Anexo 1 do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

14.683.988/0001-45 ARPIA PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 639.082,5000 R$ 639.082,5000 09/12/2022
10:26:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Regularização Fundiária / Assentamento
Porte da empresa: ME/EPP
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12.893.250/0001-87 ENGVEL ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 774.300,0000 R$ 774.300,0000 10/12/2022
10:52:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área
igual ou maior que 100ha(cem hectares) que foram objeto de desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior(UHE GJC).
Porte da empresa: ME/EPP

80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA
SERVICOS
AMBIENTAIS E
GEOTECNOLOGIAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 835.500,0000 R$ 835.500,0000 12/12/2022
08:50:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. conferencia de peças tecnicas; 2. conversão de SAD 69 para SIRGAS 2000;3.
Certificação original do SIGEFF / INCRA; 4. Canc. de Certif. Existente com Retificação simultanea; 5. Elaboração de Req. para
Retificação de Matricula e atendimento de exigencias técnicas; 6. realização de serviços topograficos
Porte da empresa: ME/EPP

18.827.594/0001-74 GEOPROCSUL
ENGENHARIA E
GEOPROCESSAMENTO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.497.600,0000 R$ 1.497.600,0000 09/12/2022
17:01:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de
Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área igual ou maior que 100 ha (cem hectares), que foram objeto
de desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior (UHE GJC), sob
concessão das consorciadas que formam o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com necessidade atual de
(re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA
Porte da empresa: ME/EPP

04.947.083/0001-81 VISAOGEO LTDA Não Não 1 R$ 1.523.035,3000 R$ 1.523.035,3000 12/12/2022
08:32:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendimento ao Pregão Eletrônico 00008/2022
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.415.519/0001-00 RMF ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.900.000,0000 R$ 3.900.000,0000 11/12/2022
20:53:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação do serviço de Certificação de Georreferenciamento de propriedades,
com área igual ou maior que 100 ha (cem hectares), que foram objeto de desapropriação, total ou parcial, para implantação
da Usina Hidrelétrica Jaime Canet Jr - UHE GJC, sob concessão das consorciadas que formam o Consórcio Energético Cruzeiro
do Sul – CECS, com necessidade atual de (re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA, para fins de viabilização
dos próximos serviços de regularização fundiária
Porte da empresa: ME/EPP

38.560.118/0001-47 CARUSO
TECNOLOGIA &
INTELIGENCIA
GEOGRAFICA LTDA

Não Não 1 R$ 5.162.760,0000 R$ 5.162.760,0000 09/12/2022
17:24:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa especializada para
a realização dos serviços de Certificação de Georreferenciamento de propriedades, com área igual ou maior que 100 ha (cem
hectares), que foram objeto de desapropriação, total ou parcial, para implantação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme
Canet Junior (UHE GJC), sob concessão das consorciadas que formam o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS, com
necessidade atual de (re)certificação do georreferenciamento, junto ao INCRA, conforme Termo de Referência, Anexo 1 do
Edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.162.760,0000 38.560.118/0001-47 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 3.900.000,0000 21.415.519/0001-00 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 1.523.035,3000 04.947.083/0001-81 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 1.497.600,0000 18.827.594/0001-74 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 835.500,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 774.300,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 639.082,5000 14.683.988/0001-45 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 588.095,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 585.500,0000 24.443.192/0001-79 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 499.260,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 475.440,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 09:30:02:140
R$ 474.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:01:30:717
R$ 473.999,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:01:47:243
R$ 500.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:02:01:137
R$ 495.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:02:25:167
R$ 473.998,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:02:29:897
R$ 473.900,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:02:30:290
R$ 473.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:02:36:980
R$ 472.990,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:02:53:430
R$ 472.999,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:02:55:050
R$ 472.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:02:58:633
R$ 472.989,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:03:11:827
R$ 472.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:03:15:783

R$ 1.500.000,0000 38.560.118/0001-47 12/12/2022 10:03:16:977
R$ 471.900,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:03:28:703
R$ 471.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:03:39:033
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R$ 471.499,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:03:54:963
R$ 471.300,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:04:11:500
R$ 471.299,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:04:18:067
R$ 471.200,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:04:26:443
R$ 471.199,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:04:35:707
R$ 471.198,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:04:41:843
R$ 471.100,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:04:48:433
R$ 471.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:04:54:137
R$ 470.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:05:24:377
R$ 470.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:05:26:830
R$ 469.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:06:06:977
R$ 469.990,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:06:07:123
R$ 469.400,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:06:33:817
R$ 469.300,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:06:44:307
R$ 469.299,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:07:41:873
R$ 469.155,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:07:42:210
R$ 469.100,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:07:48:700
R$ 469.154,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:07:48:963
R$ 469.080,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:07:53:600
R$ 469.000,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:08:11:860
R$ 468.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:08:20:640
R$ 468.499,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:09:20:240
R$ 468.125,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:09:31:777
R$ 467.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:09:38:043
R$ 466.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:11:24:357
R$ 466.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:11:30:500
R$ 465.950,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:11:37:760
R$ 465.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:11:43:647
R$ 800.000,0000 18.827.594/0001-74 12/12/2022 10:11:44:927
R$ 464.999,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:11:51:680
R$ 464.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:11:57:423
R$ 464.400,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:12:01:153
R$ 464.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:12:09:877
R$ 463.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:12:16:757
R$ 463.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:12:21:267
R$ 462.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:12:38:090
R$ 462.990,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:12:40:567
R$ 462.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:12:42:463
R$ 461.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:12:46:403
R$ 461.990,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:12:50:233
R$ 461.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:12:54:240
R$ 460.999,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:13:01:520
R$ 460.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:13:07:943
R$ 460.499,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:13:14:683
R$ 460.498,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:13:17:843
R$ 459.500,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:13:20:697
R$ 459.400,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:13:28:210
R$ 459.350,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:13:29:723
R$ 459.349,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:13:35:043
R$ 459.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:13:37:273
R$ 458.500,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:13:42:430
R$ 458.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:13:42:527
R$ 458.400,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:13:49:930
R$ 458.399,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:13:54:703
R$ 458.350,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:13:55:877
R$ 458.300,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:13:57:987
R$ 458.100,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:14:02:543
R$ 458.099,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:14:06:610
R$ 458.090,0000 27.222.609/0001-61 12/12/2022 10:14:09:950
R$ 458.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:14:12:007
R$ 458.089,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:14:13:283
R$ 457.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:14:18:273
R$ 457.800,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:14:25:060
R$ 457.799,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:14:31:870
R$ 457.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:14:48:420
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R$ 456.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:14:55:037
R$ 456.800,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:15:01:900
R$ 456.799,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:15:09:647
R$ 456.700,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:15:20:460
R$ 456.600,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:15:27:597
R$ 457.100,0000 24.443.192/0001-79 12/12/2022 10:15:48:920
R$ 455.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:15:58:217
R$ 454.499,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:01:053
R$ 450.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:16:03:163
R$ 449.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:16:04:233
R$ 448.499,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:14:860

R$ 1.496.000,0000 38.560.118/0001-47 12/12/2022 10:16:21:413
R$ 448.300,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:16:24:033
R$ 448.000,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:25:560
R$ 447.999,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:16:40:880
R$ 447.900,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:41:887
R$ 447.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:16:44:983
R$ 447.500,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:16:46:937
R$ 447.899,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:16:48:100
R$ 446.990,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:51:000
R$ 446.900,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:16:52:580
R$ 446.800,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:16:56:070
R$ 440.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:16:57:913
R$ 439.000,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:03:173
R$ 438.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:17:14:083
R$ 438.900,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:14:633
R$ 437.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:20:403
R$ 436.000,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:24:017
R$ 436.800,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:17:30:043
R$ 436.500,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:30:860
R$ 435.999,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:32:270
R$ 435.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:17:36:153
R$ 435.500,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:36:437
R$ 434.900,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:39:057
R$ 440.000,0000 24.443.192/0001-79 12/12/2022 10:17:40:017
R$ 432.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:44:383
R$ 422.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:17:47:127
R$ 431.990,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:47:687
R$ 421.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:17:51:730
R$ 421.900,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:51:877
R$ 420.000,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:17:55:497
R$ 419.500,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:17:59:643
R$ 418.900,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:18:02:347
R$ 410.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:18:07:050
R$ 409.990,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:18:11:070
R$ 409.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:18:11:253
R$ 408.000,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:18:15:353
R$ 408.200,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:18:16:133
R$ 415.000,0000 24.443.192/0001-79 12/12/2022 10:18:16:837
R$ 407.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:18:24:483
R$ 406.500,0000 35.012.118/0001-14 12/12/2022 10:18:27:790
R$ 406.000,0000 80.821.440/0001-49 12/12/2022 10:18:29:230
R$ 406.000,0000 38.222.807/0001-41 12/12/2022 10:18:43:113
R$ 406.000,0000 12.893.250/0001-87 12/12/2022 10:19:19:300
R$ 335.000,0000 24.443.192/0001-79 12/12/2022 10:20:41:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

12/12/2022
09:32:30 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 12/12/2022
10:01:05 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

12/12/2022
10:18:27 Item com etapa aberta encerrada.
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Início 1a etapa
fechada

12/12/2022
10:18:27

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 407.000,0000
e R$ 415.000,0000.

Encerramento etapa
fechada

12/12/2022
10:23:28 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 12/12/2022
10:23:28

Item teve empate real para o valor 406.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 12/12/2022
10:23:28 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

12/12/2022
10:34:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA
LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

12/12/2022
11:09:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL
E TOPOGRAFIA LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79.

Aceite de proposta 12/12/2022
15:08:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA
LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, pelo melhor lance de R$ 335.000,0000.

Negociação de valor 12/12/2022
15:30:14

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E
TOPOGRAFIA LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, pelo melhor lance de R$ 335.000,0000 e
com valor negociado a R$ 334.000,0000. Motivo: Valor negociado em R$ 334.000,00. Para esta
negociação foi levado em consideração a diferença do valor orçado pelo CECS e o valor final
apresentado pelo proponente.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

12/12/2022
15:30:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA
LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

12/12/2022
15:52:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL
E TOPOGRAFIA LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79.

Habilitação de
fornecedor

12/12/2022
15:54:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E
TOPOGRAFIA LIMITADA - CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 12/12/2022
09:30:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 12/12/2022
10:00:05

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 12/12/2022
10:00:06

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 12/12/2022
10:01:05

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 12/12/2022
10:02:35

Bom dia Srs. Proponentes. Solicitamos novos lances para o item ofertado.

Pregoeiro 12/12/2022
10:07:29

Senhores Proponentes, solicitamos melhorar os lances ofertados.

Sistema 12/12/2022
10:18:27

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
407.000,0000 e R$ 415.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:27 do

dia 12/12/2022.
Sistema 12/12/2022

10:23:28
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos
fornecedores convocados: R$ 406.500,0000, R$ 406.000,0000, R$ 406.000,0000, R$

335.000,0000 e R$ 406.000,0000.
Sistema 12/12/2022

10:23:28
O item 1 teve empate real para o valor 406.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de
Propostas.

Sistema 12/12/2022
10:23:28

O item 1 está encerrado.

Sistema 12/12/2022
10:23:35

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Sistema 12/12/2022
10:34:10

Senhor fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA,
CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/12/2022
10:34:54

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Sr. Proponente.
Solicitamos apresentação dos documentos de Qualificação Técnica previstos no item 4 da IP-10.

24.443.192/0001-
79

12/12/2022
10:36:40

Bom dia, vamos readequar a proposta e em seguida enviaremos também documentos
complementares

Pregoeiro 12/12/2022
10:36:42

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Sr. Proponente.
Solicitamos apresentação dos documentos de Qualificação Economico Financeira previstos no

item 5 da IP-10.
Pregoeiro 12/12/2022

10:38:44
Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Sr. Proponente.

Solicitamos apresentação dos documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista previstos no
item 1.2 da IP-10.

Pregoeiro 12/12/2022
10:40:46

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Solicito o envio dos
documentos visto tratar-se de Habilitação do Proponente. Para isso, estamos estipulando o
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prazo de 30 minutos para os mesmos serem encaminhados. Este prazo encerra-se às 11h09m.
Após esse tempo, estaremos encerrando a convocação.

Pregoeiro 12/12/2022
10:43:51

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - A Lista de Preços
deverá ser ajustada somente após a fase de negociação.

Pregoeiro 12/12/2022
10:47:56

Senhores Proponentes, os documentos de Habilitação do Proponente que ofertou o melhor lance
estão sendo analisados. Favor se manterem conectados.

Sistema 12/12/2022
11:09:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA
LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/12/2022
15:09:50

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Sr. Proponente, seus
documentos de habilitação foram analisados e a sua proposta foi aceita.

Pregoeiro 12/12/2022
15:10:49

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Solicitamos
manifestar possibilidade de concessão de desconto sobre o valor ofertado.

Pregoeiro 12/12/2022
15:19:51

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - O proponente
encontra-se presente no chat ??

24.443.192/0001-
79

12/12/2022
15:22:19

Tendo em vista nosso cálculo de custos, essa é a nossa proposta final.

Pregoeiro 12/12/2022
15:24:04

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Vamos baixar pelo
menos R$ 1.000,00, demonstrando a negociação ?

24.443.192/0001-
79

12/12/2022
15:27:46

pode ser sim, fechamos em R$ 334.000,00

Pregoeiro 12/12/2022
15:28:52

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - OK estou lançando o
valor no Portal e convocando para apresentação da Lista de Preços com os valores negociados

(R$ 334.000,00)
Sistema 12/12/2022

15:30:31
Senhor fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA,

CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
24.443.192/0001-

79
12/12/2022
15:31:10

ok, iremos readequar os valores, logo anexaremos no sistema

Pregoeiro 12/12/2022
15:33:41

Para J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA LIMITADA - Peço anexar o
documento com a maior brevidade possível para que possamos efetuar ainda hoje a abertura de

prazo para manifestação de recurso.
Sistema 12/12/2022

15:52:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. CARLOS LENIAR - ENGENHARIA CIVIL E TOPOGRAFIA

LIMITADA, CNPJ/CPF: 24.443.192/0001-79, enviou o anexo para o ítem 1.
24.443.192/0001-

79
12/12/2022
15:52:57

Anexado a Lista de Preços Readequada.

Sistema 12/12/2022
15:54:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 12/12/2022
15:54:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2022 às 15:50:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/11/2022 09:11:39
Abertura da sessão

pública 12/12/2022 09:30:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 12/12/2022 10:00:05 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 12/12/2022 10:23:35 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 12/12/2022 15:54:17 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 12/12/2022 15:54:57 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2022 às 15:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:50 horas do dia 13 de dezembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GERSON DE PAULA LOPES
Pregoeiro Oficial

FILIPE AUGUSTO MAMEDES CAMPANHOLI
Equipe de Apoio

RODRIGO CANDIDO RODRIGUES
Equipe de Apoio

LUIZ CARLOS BUBINIAK
Equipe de Apoio
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